
Umowa dodatkowa 

do Umowy Koncesji na roboty budowlane

(zwana dalej „Umowa”)

zawarta w dniu .................  pomiędzy:

1………………………... NIP: ..........................,  Regon:................................., KRS: ……………

zwanym dalej „Koncesjodawcą”,

oraz

2. ..............………….. NIP:……………………, Regon:………………………, KRS:………….. 

zwanym dalej „Koncesjonariuszem”,

(łącznie zwane „Stronami”). 

§ 1

Oświadczenia

1. Strony oświadczają, że w dniu ………………….. zawarły umowę koncesji na roboty budowlane 

pn. …………………………………….w wyniku postępowania prowadzonego w oparciu o 

przepisy ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. DzU z 2021 

r. poz. 541 ze zm.) , prowadzonego po opublikowaniu ogłoszenia o koncesji na usługi, w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej:……………………...w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 

ogłoszenia: ……………………... i w Biuletynie Informacji Publicznej Koncesjodawcy oraz 

poprzez wywieszenie w siedzibie Koncesjodawcy.

2. Strony oświadczają, że w związku z nagłymi opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w 

dniach……………………..., nastąpiło zawalenie części elewacji budynku i powstała konieczność 

dokonania niezbędnych prac remontowo-budowlanych.  

3. Strony w umowie z……………………..nie przewidziały konieczności dodatkowych prac 

budowlanych, które są następstwem zmian pogodowych o charakterze wyjątkowo wzmożonym.



4. Wykonanie robót jest niezbędne do zakończenia realizacji obiektu budowlanego objętego 

koncesją.

5. Łączna wartość dodatkowej umowy na roboty budowlane nie przekracza 50% wartości koncesji, 

tj. zawiera się w kwocie ……………, co stanowi około 10 % wartości umowy koncesji………...

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiot niniejszej Umowy dodatkowej obejmuje:

 odbudowę elewacji budynku

 zabezpieczenie przed deszczem

2. Koncesjonariusz, w ramach wynagrodzenia przysługującego mu na podstawie Umowy 

dodatkowej, zobowiązuje się pozyskać dokumentację prawno- budowlaną (w tym odpowiednie 

zezwolenia), jeżeli taka okaże się wymagana. Koncesjodawca przekazuje niniejszym dokumentację 

architektoniczną wymaganą do realizacji Umowy dodatkowej. 

3. Koncesjonariusz oświadcza, że w chwili podpisania niniejszej Umowy dodatkowej posiada 

potencjał techniczny i osobowy, niezbędny do jej zawarcia i jest gotów do natychmiastowego 

przystąpienia do jej realizacji. 

4. Koncesjonariusz oświadcza, że z racji sprawowania pieczy nad ternem budowy, zakres prac 

niezbędnych do wykonania jest mu znany (w tym stan fizyczny fundamentów wymagających 

naprawy). 

§ 3

Termin

1. Umowa zostanie wykonana w terminie………………. od dnia jej zawarcia.

2. Zakończenie robót zostanie odnotowane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiór robót nastąpi w terminie 2 dni od dnia powiadomienia o gotowości do odbioru inspektora 

nadzoru wskazanego przez Koncesjodawcę.



§ 4

Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji przedmiotu koncesji Koncesjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie 

składające się z płatności z tytułu realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych zgodnie z 

Harmonogramem.

2. Do wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT według aktualnie obowiązujących przepisów i 

stawek.

§ 5

Zabezpieczenie co do realizacji przedmiotu Umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Koncesjonariusz zobowiązuje się 

przedłożyć Koncesjodawcy następujące zabezpieczenia:

a) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (OC) od wszelkich szkód wobec osób 

trzecich powstałych z jakiegokolwiek powodu w związku z wykonywaniem działalności objętej 

przedmiotem Umowy, na sumę nie mniejszą niż równowartość .................. zł 

(słownie: ................................. złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

b) zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej na 

kwotę ............ – na wypadek braku możliwości zaspokojenia roszczeń Koncesjodawcy z tytułu 

skutków niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych przez 

Koncesjonariusza, w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, 

c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu ryzyk środowiskowych z sumą 

ubezpieczenia w wysokości ........ zł (słownie: ....................... złotych), w przypadku szkód 

osobowych lub rzeczowych, oraz ................ zł (słownie: ................... złotych), w przypadku szkód 

majątkowych za każdy przypadek ubezpieczenia. 

2. Koncesjonariusz zobowiązuje się utrzymywać zabezpieczenia przez cały czas trwania Umowy 

oraz przez 3 miesiące od odbioru końcowego robót przez Koncesjodawcę. 

3. Zabezpieczenie  z tytułu prawidłowego wykonania Umowy podlega zwrotowi w terminie 30 dni

……………………………. po odbiorze końcowym robót przez Koncesjodawcę. 



§ 6

Kary umowne 

Koncesjonariusz zobowiązuje się do zapłaty Koncesjodawcy, na jego żądanie, następujących kar 

umownych z powodu opóźnień w realizacji poszczególnych elementów (etapów) robót określonych

w Harmonogramie – 0,10% wartości wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia z ukończeniem 

poszczególnego elementu (etapu) robót.

§ 7

Okres obowiązywania Umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony ……...

2. Koncesjonariusz będzie wykonywał przedmiot koncesji przez cały okres obowiązywania 

niniejszej Umowy, tj. od dnia jej zawarcia do dnia …………...........................

§ 8

Wypowiedzenie Umowy

Koncesjodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku naruszenia przez 

Koncesjonariusza istotnych warunków Umowy i braku usunięcia stwierdzonych naruszeń w 

terminie 7 dni od stosownego wezwania skierowanego na piśmie przez Koncesjodawcę za 

naruszenie istotnych warunków.

§ 9

Zawiadomienia względem Umowy

1. Wszelkie zawiadomienia lub inne formalne wiadomości przekazywane w związku z realizacją 

niniejszej Umowy muszą być sporządzone na piśmie (pod rygorem nieważności) i mogą być: 

a) doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, lub

b) wysłane pocztą poleconą, lub

c)  przesłane e-mailem, 



na następujące adresy Stron:

Koncesjodawca: ................................................................................................, 

 e-mail: ........................................

Koncesjonariusz: ..............................................................................................., 

 e-mail: ........................................

2. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o zmianach ww. adresów/numerów faksu. 

Brak powiadomienia powoduje, że skuteczne jest doręczenie korespondencji na ostatni adres 

podany przez Stronę.  

§ 10

 Poufności informacji 

1. Strony zobowiązują się do traktowania na zasadzie wzajemności jako poufnych wszystkich 

dokumentów lub innych informacji, które stanowią tajemnicę handlową. 

2. Obowiązek poufności nie odnosi się do informacji, co do których Strona zobowiązana do 

poufności udowodni, że były one jej uprzednio znane albo że są ogólnie znane, lub że zostały 

udostępnione przypadkowo przez osoby trzecie, bez naruszenia obowiązku poufności.

§ 11

Siła wyższa 

1. W przypadku niemożliwości świadczenia przez Koncesjonariusza z powodu nieuniknionych lub 

nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń leżących poza strefą jego wpływu, jest on zwolniony z 

wykonania swojego zobowiązania w okresie i zakresie tego oddziaływania.

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności wojnę, zamieszki, strajk, epidemię lub zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących. Czynniki atmosferyczne, występujące podczas realizacji Umowy, nie

stanowią zakłócenia usprawiedliwiającego zmiany terminów lub opóźnienia po stronie 

Koncesjonariusza.



§ 12

Postanowienia końcowe

1. Oświadczenia woli lub wiedzy, korespondencja oraz zmiany Umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.

2. Kwestie sporne będą rozwiązywane przez Strony celem ugodowego rozwiązania zaistniałej 

sytuacji. Spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Koncesjodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o 

umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz przepisy kodeksu cywilnego

4. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

..........................                                                                                            ............................

Koncesjonariusz Koncesjodawca

Pouczenie:

Zgodnie z art. 46 ustawy zakazuje się zmian postanowień zawartych w umowie koncesji, chyba że 

(m.in.) zmiany dotyczą zamawiania od dotychczasowego koncesjonariusza dodatkowych usług lub 

robót budowlanych, nieobjętych umową koncesji, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem że 

zmiana koncesjonariusza:

a) nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 

ramach umowy koncesji,

b) spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego. 

W myśl art. 46 ust. 3  ustawy w przypadku umowy koncesji zawartej przez zamawiającego do 

celów wykonywania działalności innej niż działalność sektorowa, każdorazowe zwiększenie 



wartości umowy koncesji, w przykładowych okolicznościach, o których mowa powyżej (dodatkowe

roboty budowlane), nie może przekroczyć 50% wartości umowy koncesji określonej pierwotnie. Co

więcej, zmiany nie mogą mieć na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót 

budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem. W przypadku

powierzenia koncesjonariuszowi:

1) wykonania robót budowlanych – wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji 

obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa 

koncesji na roboty budowlane);

2) świadczenia usług i zarządzania tymi usługami – wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do 

wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa 

koncesji na usługi) 

Zakres świadczenia wykonawcy, wynikający z umowy koncesji, jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. Jest ona zawierana, co do zasady, na czas oznaczony.


